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МУНИЦИПАЛЬНЭ ЗЭХЭТ 

«ИНЭМ  КЪЭЛЭ  ТIЫСЫПIЭ» 

ИАДМИНИСТРАЦИЙ 

 

Индекс 385132,  п. Энем 

ур. Чкаловэм ыцIэкIэ щытыр, 13 

 (887771) 43-4-32; (87771) 44-2-71 

                                                      

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
« 23 »       11        2021 года                                                                                                                     № 540-р  

пгт. Энем 

 

 «Об утверждении  

«Протокола начальной (максимальной) цены контракта»,  

«Расчет начальной (максимальной) цены контракта» (обоснование НМЦК), «Ведомость 

объема работ», «Проект сметы контракта» по объекту: «Капитальный ремонт дворовой 

территории МО "Энемское городское поселение" по ул. Чкалова,7; ул. Ильницкого,7; пер. 

Ильницкого,2 в пгт. Энем Тахтамукайский район, РА»  

(1-ый этап 1 –ой очереди благоустройства) 

 
 В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 23 декабря 2019 г. N 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении 

закупок в сфере градостроительной деятельности» и на основании ч.9 статьи 22 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", где обоснование НМЦК заказчиком выполнено проектно-

сметным методом с учетом доведенных лимитов муниципалитету Главным распорядителем 

бюджетных средств РА  на 2022г. в рамках реализации региональной программы «Формирование 

комфортной городской среды в Республике Адыгея на 2018-2024гг.» 

1. Утвердить «Протокол начальной (максимальной) цены контракта», «Расчет начальной 

(максимальной) цены контракта» (обоснование НМЦК»), «Ведомость объема работ», «Проекты смет 

контракта», при осуществлении закупки на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт 

дворовой территории МО "Энемское городское поселение" по ул. Чкалова,7; ул. Ильницкого,7; пер. 

Ильницкого,2 в пгт. Энем Тахтамукайский район, РА» (1-ый этап 1-ой очереди благоустройства)» в 

соответствии с настоящим Распоряжением в сумме 4 218 000,00 руб.  (четыре миллиона двести 

восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) в ценах 3 кв.2021г. с учетом НДС 20%, с учетом 

непредвиденных затрат 2%, с учетом прогнозного индекса дефлятора на 2 кв.2022г. -3,075%  

(Приложения №№1;2;3;4;). 

2. Внести изменения в план-график закупок администрации МО «Энемское городское поселение» 

на 2022г. по объекту: «Капитальный ремонт дворовой территории МО "Энемское городское 

поселение" по ул. Чкалова,7; ул. Ильницкого,7; пер. Ильницкого,2 в пгт. Энем Тахтамукайский район, 

РА» (1-ый этап 1-ой очереди благоустройства)» в новой редакции в соответствии с настоящим 

Распоряжением в сумме 4 218 000,00 руб.  (четыре миллиона двести восемнадцать тысяч рублей 00 



  

копеек) в ценах 3 кв.2021г. способ размещения извещения -электронный аукцион, преимущества 

СМП, срок выполнения работ по благоустройству с 01.04.2022г. по 10.05.2022г.  Срок размещения 

извещения по проведению электронного аукциона на выполнение работ по объекту: «Капитальный 

ремонт дворовой территории МО "Энемское городское поселение" по ул. Чкалова,7; ул. Ильницкого,7; 

пер. Ильницкого,2 в пгт. Энем Тахтамукайский район, РА» (1-ый этап 1-ой очереди благоустройства)» 

декабрь 2021г. 

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

   Глава муниципального образования  

«Энемское городское поселение»                              Х.Н. Хотко 

 

Проект составил: 

Зам. главы администрации                                                 А.Д. Сихаджок 

 

Проект согласован: 

 

Руководитель финансового отдела                            З.Т. Савв 

 

 

   Руководитель организационного отдела                                                                    С.Д. Мешвез  
 

 

 Руководитель юридического отдела                  Кошко Б.Ш. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Приложение№1 

к Распоряжению     

Главы МО  

"Энемское городское поселение" 

от 23.11.2021г.. № 540-р 

 

ПРОТОКОЛ 

 начальной (максимальной) цены контракта 

 

 

Объект закупки: «Капитальный ремонт дворовой территории МО "Энемское городское поселение" 

по ул. Чкалова,7; ул. Ильницкого,7; пер. Ильницкого,2 в пгт. Энем Тахтамукайский район, РА» (1-ый 

этап 1-ой очереди благоустройства)» 

Адрес: 385130, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова д.7 придомовая 

территория многоквартирного дома 

 

Преимущества: СМП. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 218 000,00 руб.  (четыре миллиона двести 

восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) в ценах 3 кв.2021г. с учетом НДС 20%, с учетом 

непредвиденных затрат 2%, с учетом прогнозного индекса дефлятора на 2 кв.2022г.-3,075%    

(Приложения №№2;3;4;) 

 

Приложения: «Расчет начальной (максимальной цены) контракта» -Приложение№2, 

«Ведомость объема работ» -Приложение№3, Проекты смет контракта -Приложение№4, к 

Распоряжению главы МО «Энемское городское поселение» от 23.11.2021г.. №540-р 

 

 

 

Заказчик: Глава МО "Энемское городское поселение"                          Хотко Х.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к Распоряжению     

Главы МО  

"Энемское городское поселение" 



  

от _23.11.2021г.. №_540-р 

 

Расчет 
начальной (максимальной) цены контракта (обоснование НМЦК) при осуществлении закупок 

на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ 

в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства 

  

По объекту: «Капитальный ремонт дворовой территории МО "Энемское городское поселение" 

по ул. Чкалова,7; ул. Ильницкого,7; пер. Ильницкого,2 в пгт. Энем Тахтамукайский район, РА» 

(1-ый этап 1-ой очереди благоустройства)» 

Адрес: 385130, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова д.7 

придомовая территория многоквартирного дома 

      Основания для расчета: 

     1. Проектно-сметная документация (1-ый этап «Капитальный ремонт дворовой территории МО "Энемское 

городское поселение" по ул. Чкалова,7; ул. Ильницкого,7; пер. Ильницкого,2 в пгт. Энем Тахтамукайский район, 

РА». 

     2. Положительное заключение от 05.06.2020г. №01-1-1-2022885-2020 проверка достоверности определения сметной 

стоимости строительства объекта капитального строительства 

     3. Сводный сметный расчет в сумме 4 218 000,00 руб. 1-ый этап 1-ой очереди благоустройства. 

 

                                           СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

                

Капитальный ремонт дворовой территории МО "Энемское городское поселение" по ул. Чкалова,7; ул. 

Ильницкого,7; пер. Ильницкого,2 в пгт. Энем Тахтамукайский район, РА (1-ый этап 1 -ой очереди благоустройства) 

      (наименован

ие стройки) 

        

                

  Составлена в базисном уровне цен 2001г с коэффициентом перевода в цены 3 квартала 2021г и с учетом 

прогнозного коэф. дифлятора на 2 кв.2022г. 

                

                

№ 

п

п 

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет 

Наименование глав, объектов, 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс руб. Общая 

сметная 

стоимост

ь, 

тыс.руб. 

строительн

ых работ 

монтажн

ых работ 

оборудовани

я, мебели, 

инвентаря 

прочи

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 

1 Локальны

й сметный 

расчет 

№04-01-01 

Наружные электрические сети (1 

этап ул. Чкалова,7) 

1,92 38,55     40,47 

    Итого по Главе 4 1,92 38,55     40,47 

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

4 Локальны

й сметный 

расчет 

№07-01-01 

Вертикальная планировка (1 

этап  ул. Чкалова,7) 

15,37       15,37 

5 Локальны

й сметный 

расчет 

Благоустройство территории (1 

этап  ул. Чкалова,7) 

257,24       257,24 



  

№07-01-02 

6 Локальны

й сметный 

расчет 

№07-01-03 

Озеленение (1 этап  ул. 

Чкалова,7) 

5,67       5,67 

7 Локальны

й сметный 

расчет 

№07-01-04 

 МАФ  (1 этап 1-ой очереди 

благоустройства ул. Чкалова,7) 

15,42   113,60   129,02 

    Итого по Главе 7 293,70   113,60   407,30 

    Итого по Главам 1-7 295,62 38,55 113,60   447,77 

8 МДС 81-

35.2004 

п.4.96 

Непредвиденные затраты - 2% 5,91 0,77 2,27   8,96 

    Итого по Главам 1-12 301,53 39,32 115,87   456,73 

9 Письма 

Минстрой 

России  

№31891-

ИФ-09 от 

02.08.2021г

.; №35422-

ИФ-09 от 

20.08.2021г

.   

Индексы изменения сметной 

стоимости на 3 квартал 2021г. по 

отношению к базисным ценам 

2001г (Ксмр=8.39; Кобор=4,75;) 

2529,86 329,90 550,39   3410,15 

10 Минэк 

Письмо 

32028-

ПК/Д03и 

от 

30.09.2020г

. 

Дефлятор на 2кв.2022г. (3,075%) 77,79 10,14 16,92   104,86 

    Итого затраты в текущих ценах 2607,65 340,05 567,32 0,00 3515,01 

Налоги и обязательные платежи 

32 МДС 81-

35.2004  

НДС - 20% 521,53 68,01 113,46   703,00 

    Всего по сводному расчету 3129,18 408,06 680,78 0,00 4218,02 

 

 При расчете индекса прогнозной инфляции используются значения индексов - дефляторов Минэкономразвития 

России по строке "Инвестиции в основной капитал" для соответствующего периода, приведенные в "Прогнозе 

индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г.", 

содержащемся в файле "17) Дефляторы базовый.xls".  

Продолжительность капитального ремонта (благоустройства) – сорок календарных дней 

С учетом доведенных лимитов муниципалитету Главным распорядителем бюджетных средств РА  на 2022г. в 

рамках реализации региональной программы «Формирование комфортной городской среды в Республике Адыгея 

на 2018-2024гг.» Локальный сметный расчет №07-01-04 МАФ  (1 этап  ул. Чкалова,7) реализован частично- 1-ая 

очередь благоустройства. 

 

Начало строительства  01 апреля_____2022г., 

окончание строительства 10 мая ___2022г. 

 

Расчет НМЦК (обоснование НМЦК) произвел:  

Зам/главы МО «Энемское городское поселение» _________________________________Сихаджок А.Д. 

  



 

Приложение № 3 

к Распоряжению     

Главы МО  

"Энемское городское поселение" 

от 23.11.2021г. .№540-р 

 
 

 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 

«Капитальный ремонт дворовой территории МО "Энемское городское поселение" по ул. Чкалова,7; ул. Ильницкого,7; пер. 

Ильницкого,2 в пгт. Энем Тахтамукайский район, РА»  (1-ый этап 1-ой очереди благоустройства)» 

 
     

№ 
Обоснован

ие 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол. 

1 2 3 4 5 

 04-01-01 НЭС - 1 Этап 
Раздел 1. Земляные работы 

1 ФЕР01-01-

009-14 

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в 

отвал группа грунтов: 2 

-------- 

1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам. 

2. Обработка откосов траншей до проектных. 

3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ. 

1000 

м3 

0,04725 

2 ФЕР01-02-

057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 

-------- 

1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. 

2. Зачистка дна и поверхности стенок. 

3. Откидка грунта от бровки. 

100 м3 0,047825 

3 ФЕР01-01-

033-02 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), 

группа грунтов 2 

-------- 

1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 

1000 

м3 

0,0405 



  

4 ФЕР01-02-

061-02 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 

-------- 

1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. 

2. Поливка водой при необходимости. 

100 м3 0,0405 

5 ФЕРм08-

02-142-01 

Устройство постели при одном кабеле в траншее 

-------- 

1. Устройство постели. 

100 м 1,35 

6 ФССЦ-

02.3.01.02-

0015 

Песок природный для строительных: работ средний м3 6,75 

Раздел 2. Электромонтажные работы 

7 ФЕРм08-

02-148-04 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг 

-------- 

1. Установка и снятие лебедки. 

2. Установка и снятие барабана. 

3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 

4. Установка и снятие роликов. 

5. Прокладка кабеля. 

6. Установка капы. 

7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 

8. Маркировка. 

100 м 1,35 

8 ФССЦ-

21.1.06.07-

0004 

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 3х4-660 1000 м 0,135 

9 ФЕРм08-

02-147-12 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 

3 кг 

-------- 

1. Установка и снятие лебедки. 

2. Установка и снятие барабана. 

3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 

4. Установка и снятие роликов. 

5. Прокладка кабеля. 

6. Установка капы. 

7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 

8. Маркировка. 

100 м 0,65 



  

10 Прайс лист 

Стр 1 

Кабель КПГ 3*1,5   74,55/1,2/8,39 м 65 

11 ФЕР33-01-

016-01 

Установка стальных опор--------1. Распаковка пакетов с деталями.2. Сортировка по маркам.3. 

Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций.4. Установка опор.5. 

Выверка и окончательное закрепление опор. 

т 0,4 

12 Коммерчес

кое 

предложен

ие 

Стальной фонарный столб Т-07-2 со светильниками 25800/1,2/8,39 шт 10 

13 ФЕР06-03-

004-08 

Установка закладных деталей весом: до 20 кг 

-------- 

1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных 

деталей. 

т 0,1 

14 Коммерчес

кое 

предложен

ие 

Закладная деталь для фонарного столба 3500/1,2/8,39 шт 10 

15 Прайс лист 

Стр 2 

Лампа светодиодная Е-27 15W 4000KFeronLB-9425629  80,2/1,2/8,39 шт 20 

16 ФЕР33-04-

017-01 

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 

-------- 

1. Проверка прочности опор. 

2. Подъем на опору с креплением кронштейна и промежуточной подвески на лентах из нержавеющей стали. 

3. Подвеска роликов с раскаткой провода СИП. 

4. Натяжение провода самонесущего изолированного с креплением анкерным зажимом. 

5. Перекладка провода с роликов на промежуточные подвески. 

6. Снятие роликов. 

7. Установка заземлителей. 

1000 м 0,02 

17 ФССЦ-

21.2.01.01-

0015 

Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами 

марки: СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 

1000 м 0,02 



  

18 ФЕРм08-

03-545-01 

Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на 

стене или колонне, количество зажимов: до 10 

-------- 

1. Изготовление и установка конструкций. 

2. Установка коробок. 

3. Заземление. 

4. Присоединение. 

шт 10 

19 Прайс лист 

Стр 3 

Коробка распределительная для опоры освещения (вводной щиток) 2301/1,2/8,39 шт 10 

20 ФЕРм08-

03-575-01 

Прибор или аппарат 

-------- 

1. Установка. 

2. Присоединение. 

шт 1 

21 ФССЦ-

62.1.01.09-

0005 

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С шт 1 

22 ФЕРм11-

01-001-01 

Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг шт 1 

23 Прайс лист 

Стр 4 

Фотореле с датчиком ФР-М02 АС230В УХЛ4  1645/1,2/8,39 шт 1 

24 ФЕР34-02-

001-01 

Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: стальными манжетами до 2 отверстий 

-------- 

1. Выравнивание основания траншеи. 

2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи. 

3. Укладка труб в траншее. 

4. Соединение труб манжетами или муфтами. 

5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами. 

6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами. 

7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками. 

канал.к

м 

0,003 

Раздел 3. Заземление 

25 ФЕРм08-

02-472-02 

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 

-------- 

1. Изготовление заземлителей. 

2. Установка. 

3. Приварка. 

100 м 0,08 



  

26 ФССЦ-

08.3.07.01-

0043 

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,0128 

27 ФЕРм08-

02-472-01 

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм 

-------- 

1. Изготовление заземлителей. 

2. Установка. 

3. Приварка. 

100 м 0,03 

28 ФССЦ-

08.4.03.02-

0003 

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм т 0,001851 

29 ФЕРм08-

02-471-01 

Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм 

-------- 

1. Изготовление заземлителей. 

2. Монтаж и заглубление заземлителя. 

3. Приварка. 

10 шт 0,9 

30 ФССЦ-

08.3.08.02-

0022 

Сталь угловая: 50х50 мм т 0,06786 

07-01-01 Вертикальная планировка - 1 Этап 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Вертикальная планировка 

1 ФЕР01-01-

036-01 

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) 

-------- 

1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин. 

1000 

м2 

0,975 

2 ФЕР01-01-

030-02 

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 

-------- 

1. Разработка грунта с перемещением. 

1000 

м3 

0,247 

3 ФЕР01-01-

030-10 

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 

-------- 

1. Разработка грунта с перемещением. 

1000 

м3 

0,247 

4 ФССЦпг-

01-01-01-

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта 1 т 

груза 

412,1 



  

039 

Почвенно растительный слой 

5 ФЕР01-01-

030-01 

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1  (для 

озеленения) 

-------- 

1. Разработка грунта с перемещением. 

1000 

м3 

0,069 

6 ФЕР01-01-

030-09 

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-01(для озеленения) 

-------- 

1. Разработка грунта с перемещением. 

1000 

м3 

0,069 

Раздел 2. Демонтажные работы 

7 ФЕРр68-

12-4 

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 

-------- 

1. Разборка покрытия и основания. 

2. Сгребание материала, полученного от разборки. 

100 м3 0,9 

8 ФССЦпг-

01-01-01-

043 

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1 т 

груза 

210,6 

9 ФССЦпг-

03-01-01-

010 

Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км 1 т 

груза 

210,6 

07-01-02 Благоустройство территории - 1 этап 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Земляные работы 

1 ФЕР01-02-

005-01 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 

-------- 

1. Уплотнение грунта. 

100 м3 1,067 

Раздел 2. ТИП-2 

2 ФЕР27-04-

001-02 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы 

-------- 

1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 

2. Россыпь и разравнивание материалов. 

3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. 

100 м3 0,07 



  

3 ФССЦ-

02.2.04.03-

0012 

Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 25-35 % м3 7,7 

4 ФЕР27-06-

020-01 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 

АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 

-------- 

1. Очистка основания. 

2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, 

недоступных укатке. 

3. Укатка. 

4. Вырубка образцов и заделка вырубок. 

1000 

м2 

0,07 

5 ФССЦ-

01.2.01.02-

0001 

Битум горячий т 0,0008 

6 ФССЦ-

04.2.01.01-

0036 

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б 

т 6,762 

Раздел 3. ТИП-4 

7 ФЕР27-04-

001-01 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 

-------- 

1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 

2. Россыпь и разравнивание материалов. 

3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. 

100 м3 0,268 

8 ФССЦ-

02.3.01.02-

0015 

Песок природный для строительных: работ средний м3 29,48 

9 ФЕР27-04-

007-01 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 16-25 мм при укатке каменных материалов с 

пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных 

-------- 

1. Россыпь и разравнивание щебня. 

2. Профилирование и планировка щебня. 

3. Укатка и поливка водой. 

1000 

м2 

0,268 



  

10 ФЕР27-04-

007-04 

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 

27-04-007-03 (исключить 5см) 

-------- 

1. Россыпь и разравнивание щебня. 

2. Профилирование и планировка щебня. 

3. Укатка и поливка водой. 

1000 

м2 

-0,268 

11 ФЕР27-06-

020-01 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 

АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3--------1. Очистка основания.2. Укладка асфальтобетонной 

смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке.3. Укатка.4. 

Вырубка образцов и заделка вырубок. 

1000 

м2 

0,268 

12 ФССЦ-

01.2.01.02-

0001 

Битум горячий т 0,0029 

13 ФЕР27-06-

021-01 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 

(добавить 1см) 

1000 

м2 

0,268 

14 ФССЦ-

01.2.01.02-

0001 

Битум горячий т 0,0008 

15 ФССЦ-

04.2.01.01-

0036 

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б 

т 32,376 

16 ФЕР13-06-

004-01 

Обеспыливание поверхности 

-------- 

1. Обеспыливание поверхности. 

2. Контроль качества. 

м2 268 

17 ФЕР11-01-

023-01 

Устройство покрытий бесшовных толщиной 40 мм 

-------- 

1. Подготовка основания. 

2. Огрунтовка основания. 

3. Нанесение основного слоя. 

4. Нанесение лицевого слоя. 

5. Приготовление составов. 

6. Шлифовка основания. 

100 м2 2,68 



  

18 ФССЦ-

01.3.05.27-

0001 

Олигоэфиракрилат МГФ-9, сорт I т -0,2975 

19 ФССЦ-

01.3.05.38-

0081 

Гидропероксид изопропилбензола технический т -0,0019 

20 ФССЦ-

01.3.05.38-

0221 

Кварц молотый пылевидный т -1,053 

21 ФССЦ-

01.3.05.38-

0281 

Нафтезит кобальтовый кг -5,092 

22 ФССЦ-

01.7.14.04-

0011 

Полиэтиленполиамин технический т -0,1214 

23 ФССЦ-

01.7.17.05-

0021 

Карборунд кг -44,22 

24 ФССЦ-

14.2.04.03-

0015 

Смола эпоксидная ЭД-20 т -0,9273 

25 ФССЦ-

14.5.07.04-

0201 

Краситель кислотный желтый т -0,0322 

26 Прайс лист 

стр 6 

Резиновое покрытие 1400/1,2/6,84 м2 268 

27 Прайс лист 

стр 7 

Клей полиуретановый 5798/14/1,2/6,84 кг 321,6 

Раздел 4. ТИП-3 

28 ФЕР27-04-

001-02 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси 

-------- 

1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 

2. Россыпь и разравнивание материалов. 

3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. 

100 м3 0,64 



  

29 ФССЦ-

02.2.04.03-

0003 

Смесь песчано-гравийная природная м3 81,28 

30 ФЕР27-04-

001-01 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 

-------- 

1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 

2. Россыпь и разравнивание материалов. 

3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. 

100 м3 0,64 

31 ФССЦ-

02.3.01.02-

0015 

Песок природный для строительных: работ средний м3 70,4 

32 ФЕР11-01-

025-01 

Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком 

-------- 

1. Подготовка оснований. 

2. Устройство покрытий с заполнением швов песком. 

100 м2 6,4 

33 ФССЦ-

05.2.02.11-

0016 

Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная цветная, толщиной 40 мм м2 640 

Раздел 5. Бордюры 

34 ФЕР27-02-

010-02 

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 

-------- 

1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 

2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 

3. Очистка гранитных бортов. 

100 м 4,59 

35 ФССЦ-

05.2.03.04-

0006 

Камни бортовые вибропрессованные "FARBSTEIN": тротуарные, размер 1000х200х80 мм, серые шт 459 

36 ФССЦ-

04.1.02.05-

0006 

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 -27,08 

37 ФССЦ-

04.1.02.05-

0006 

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 23,2888 

38 ФССЦ-

04.3.01.09-

0014 

Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 -0,2754 



  

39 ФССЦ-

04.3.01.09-

0014 

Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 0,090882 

07-01-03 Озеленение - 1 этап 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Озеленение 

1 ФЕР47-01-

046-01 

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: 

механизированным способом 

-------- 

1. Планировка площади механизированным способом. 

2. Вспашка почвы трактором. 

100 м2 4,6 

2 ФЕР47-01-

046-06 

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 

-------- 

1. Посев вручную. 

2. Прикатывание газонов после посева легкими катками. 

3. Полив. 

100 м2 4,6 

4 ФЕР47-01-

004-06 

Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с 

круглым комом земли размером: 0,3x0,3 м в естественном грунте 

-------- 

1. Копание ям ямокопателем и окучивание выброшенного грунта. 

2. Отвозка грунта на тачках. 

3. Подготовка ям к посадке. 

10 шт 0,1 

5 ФЕР47-01-

009-02 

Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м 

-------- 

1. Установка деревьев в ямы вручную. 

2. Засыпка земли с трамбованием. 

3. Установка кольев и укрепление деревьев. 

4. Полив. 

5. Обрезка крон. 

10 шт 0,1 

3 ФССЦ-

16.2.02.07-

0161 

Семена газонных трав (смесь) кг 9,2 

6 ФССЦ-

16.2.02.03-

Ель шт 1 



  

0002 

07-01-04 МАФ 1 Этап - 1-ой очереди благоустройства 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. МАФ 

1 ФЕР07-05-

030-11 

Установка мелких конструкций (малых архитектурных форм.) массой до 0,5 т 

-------- 

1. Заполнение швов раствором. 

100 шт 0,07 

3 ФССЦ-

04.3.01.09-

0014 

Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 -0,231 

4 ФССЦ-

04.1.02.05-

0005 

Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) м3 0,231 

2 Прайс лист 

Стр 25 

Качели-балансир КАЧ-1.4 25600/1,2/4,75 шт 1 

6 Прайс лист 

Стр 12 

Диван парковый Д-1.12 24640/1,2/4,75 шт 8 

7 Прайс лист 

Стр 13 

Урна  У-1.30 13600/1,2/4,75 шт 8 

9 Прайс лист 

Стр 15 

Стойка для сушки белья СБ- 1.1.; 22560/1,2/4,75 комп. 2 

10 Прайс лист 

Стр 16 

Уличный тренаже ТР-1.63 "жим от груди" 78560/1,2/4,75 шт 1 

12 Прайс лист 

Стр 18 

Уличный тренажер ТР-2.02 "Лыжи" 79200/1,2/4,75 шт 1 

15 Прайс лист 

Стр 21 

Уличный тренажер ТР-2.12 "Степлер-Маятник" 68960/1,2/4,75 шт 1 

Раздел 2. Ограждение 



  

16 ФЕР07-01-

054-12 

Установка металлических оград 

-------- 

1. Рытье ям под фундаменты или столбы с обратной засыпкой и трамбованием. 

2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном. 

3. Установка монтажных изделий со сваркой. 

4. Навеска панелей на столбы с закреплением. 

5. Укладка кирпичных подкладок под столбы. 

100 м 0,46 

17 ФССЦ-

04.1.02.05-

0005 

Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) м3 0,6348 

18 Прайс лист 

стр 22 

Панели металлические ГО-13 4640/1,2/8,39 шт 23 

 

 

Составил: зам. главы МО «Энемское городское поселение» _________                                              Сихаджок А.Д. 

 

 

Проверил: зам. главы МО «Энемское городское поселение» ________                                    Цыганкова Е.А. 

 
 

 

 
 


